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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymaga zakresie sposobu wykonania i odbioru robét
budowlanych, obejmuagy w szczegodlnéci wymagania wiéciwosci materiatdw, wymagania
dotyczce sposobu wykonania i oceny prawidi@aiqposzczegdlnych robét oraz okienie
zakresu prac, ktére powinny byjete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiarowtrobo
budowlanych zwjzanych z wykonaniem HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W
TORUNIU.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegtaoym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie HALI WIDOWISKOWO-SPORWMEJ W TORUNIU, przy
ul. Gen. Bema 73-89

Inwestor: Miejski O srodek Sportu i Rekreacji
ul. Gen. Bema 23/29
87-100 Torua

BUDYNEK HALI — dane liczbowe:
llos¢ kondygnacji podziemnych - 1 kondygnacja
llo$¢ kondygnacji nadziemnych - 4 kondygnacji

Catkowita wysokaosé budynku - 20,0 m
Dtugosci budynku — 162,25 m
Szeroka¢ budynku 97,1 m

Powierzchnia wytkowa czesci nadziemnej: 28 615,00 M
powierzchnia poziof 12 915,49 m

powierzchnia poziomu +1 7 000,54 m

powierzchnia poziomu +38 5092,70 M

powierzchnia poziomu +2 4 305,56 M

Powierzchnia uzytkowa garazu 15 998,13
kubatura czsci nadziemne] ok. 253 000 m

kubatura garau ok.46 180 m

powierzchnia poziomu +38 5092,70 M

llo $¢ miejsc statych na widowni 5192 szt.
llo§¢ miejsc na trybunach wysuwanych 612 szt.
ilos¢ miejsc w lay VIP | 63 szt. (balkon

24 szt. (hol)

45 szt. (lae)

ilos¢ stanowisk komentatorskich 108 szt.

ilos¢ miejsc dla niepetnosprawnych 12 szt.
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1.3. Podstawa opracowania specyfikacji

1.Umowa z Inwestorem

2.Projekt Wykonawczy autorstwa:
Konsorcjum firm:

DEDECO Spoétka z o.o.

ul. Sw. Ducha 5a/15

70-205 Szczecin

NIP 852 10 01 756

MD-Polska Sp. z o.0.

Ul. Krolowej Korony Polskiej 24
70-486 Szczecin

NIP 586 20 51 564

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaayg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycwszystkich robét budowlanych i nale je
stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teadmmymi
SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
1.4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — KOD CPV 45100000-8

KOD CPV 45112000-5 USUNICIE HUMUSU
KOD CPV 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZWI AZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU KOD CPV
45216112-2

KOD CPV 45262300 Roboty fundamentowe

KOD CPV 4526230Gcianyzelbetowe

KOD CPV 45262300 Stupgelbetowe

KOD CPV 45262300 Belkielbetowe

KOD CPV 45262300 Stropselbetowe

KOD CPV 45262300 Schody wewtnzne i zewgtrzne

KOD CPV 45262310 Zbrojenie konstrukcyjnelbetu

KOD CPV 45320000-6 Hydroizolacje

KOD CPV 45321000-3 Izolacje termiczne i akustyczne

KOD CPV 45262500-6 Roboty murowe

KOD CPV 45262520-&cianki dziatowe murowane

KOD CPV 45223100-7 Konstrukcje stalowe

KOD CPV 45260000 Stropodachy — pokrycie, izolaofadbki blacharskie
KOD CPV 45260000 Daszki — pokrycie, izolacje, otkidilacharskie
KOD CPV 45262321-7Podia i podkiady na gruncie

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH — KOD CPV 45300000- 3
KOD CPV 45313100-5 Instalowanie wind
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KOD CPV 45313200-6 Instalowanie ruchomych schodow

ROBOTY WYKO NCZENIOWE — WEWN ETRZNE KOD CPV 45400000-1

KOD CPV 45320000-6 Hydroizolacje

KOD CPV 45321000-3 Izolacje termiczne i akustyczne

KOD CPV 45430000 Podtogi i posadzki

KOD CPV 45410000-4 Tynki wewtrzne

KOD CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury

KOD CPV 45451200-5 Okfadziny wewtnznescian

KOD CPV 45421141-4cianki i obudowyscian z piyt gipsowo-kartonowych
KOD CPV 45421146-9 Sufity podwieszone i oktadzinfitdw

KOD CPV 45442100-8 Roboty malarskie

KOD CPV 45421100-5 Stolark&lusarka drzwiowa wewgtrzna
KOD CPV 45421141-4 Aluminiowe i systemowaanki wewretrzne
KOD CPV 45421140-7 Elementy kowalsklsarskie

KOD CPV 45400000-1 Meble state wbudowane indywideal

ROBOTY WYKO NCZENIOWE — ZEWN ETRZNE KOD CPV 45400000-1

KOD CPV 45421114-6lusarka i stolarka okienna drzwiowa zestrana
KOD CPV 45421140-7 Elementy kowalsklsarskie
KOD CPV 54430000 Posadzki zeytrene z izolacjami

URZADZENIA D ZWIGOWE KOD CPV 45400000-1

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej SS4 zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

Uzyte w OST wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Budowa— wykonywanie obiektu budowlanego w oomiym miejscu.

Budowla- obiekt budowlany, nieddalacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-aytkowa
albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpocxia — oznacza datrozpoczcia Robét i dat przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa— oznacza dokumentagj zawieragca roéwniez Rysunki,
stanowica zahcznik nr 11-20 do Specyfikacii.

Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur
pojazdow obstugapych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wmizeana do
usungcia po jego zakiczeniu.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami wedtug prawa
kraju, stanowjcy urzdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz rzaai
okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robat.

Inspektor nadzoru- oznacza os@bposiadajca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawajkr, wyznaczosq przez Ireyniera do
dziatania jako inspektor nadzoru i wymierdom Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osa@bwyznaczon przez Zamawiacego do dziatania jako ignier
wymieniors w Akcie Umowy lub ing osolg wyznaczog w razie potrzeby przez
Zamawiagcego z powiadomieniem Wykonawcy.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaw@osiadaca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budmwtwie wedtug prawa kraju,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawbmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zgliznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez #tyniera.

Laboratorium uprawnione drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakevegte przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bhadg@rob zwgzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty — oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (innezrdrzadzenia) majce stanowd lub
stanowice czs¢ Roboét Statych, wdcznie z pozycjami obejmagymi same dostawy (jeli
wystepuja) , ktore mog by¢ dostarczone przez Wykonagwvedtug Umowy.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i agzeniami technicznymi lub
budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddowvlanych.

Oferta— oznacza dokument zatytutowany oferta, ktoryaasypetniony przez Wykonawd
zawiera

podpisag ofert na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Plac budowy- oznacza miejsca gdzie mdjy¢ realizowane Roboty State i do ktérych maj
by¢ dostarczone Uszizenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyia w Umowie
wyszczegolnione jako stanayge czsci Placu Budowy.

Podwykonawca- oznacza kala osolez wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osolg wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Robot; oraz prawnych
nastpcow kadej z tych oséb.

Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowaResunki, ktore
mog by¢ konieczne do realizacji Robot i usecia wszelkich wad zgodnie z Umaw
przekazane Wykonawcy przezymiera lub upowznionego asystentadgniera, jgli to tylko
mozliwe wydawane na pimie.

Projektant- uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lalctzna lgdaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokdt odbioru ostatecznegooznaczawiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakaiczeniu.

Przedmiar Rob6t oznacza dokumenty o takiej nazwiesl{jea) objete Wykazami wdczone
do Dokumentacji projektowej, stanaw®y zahcznik nr 20 do Specyfikacji istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza os@bwymieniory przez Wykonawe w Umowie lub
wyznaczog w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiwziecie budowlane kompleksowa realizacja.

Rekultywacja- roboty magce na celu uposdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania\wlzshego.

Roboty - oznaczaj Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nidlgznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale— oznaczaj roboty state, ktdre magby¢ zrealizowane przez Wykonawc
wedtug Umowy.
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Roboty Tymczasowe oznaczaj wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzajadini.
Sprzt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizaokonczenia Robot Statych
oraz usunjcia wszelkich wad.

Rysunki— oznaczaj rysunki Robdét, wdczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lubnweniu) Zamawiagcego zgodnie z
Umows.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Igtiin Warunkow
Zamowienia w pogpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta atstymowa
pomkdzy Wykonawe a Zamawigcym.

Specyfikacja techniczna- oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja texzma
wykonania i odbioru robét stanoyely zahcznik nr 21 do Specyfikaciji.

Sprzt Wykonawcy— oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdye mzeczy, potrzebne
do realizacji i ukéczenia Roboét oraz usueia wszelkich wad. Jednaé Sprzt Wykonawcy
nie obejmuje Rob6t Tymczasowych, Sqtz Zamawiagcego (jeeli wyskpuje), Uradzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, mggjych stanowd lub stanowdcych cz$¢ Robét Statych.
Sprzt Zamawiagcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdylijea) udostpnione przez
Zamawiajcego do aytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano peSyfikacji; ale
nie obejmuje Urzdzen, jeszcze nie przyfych przez Zamawiagego.

Strona -oznacza Zamawiagego lub Wykonawg w zalenaosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegb6lne Umowy,ridii Ogolne Umowy,
Oferte

Wykonawcy wraz z zatznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbigobdt,
dokumentagj

projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {jesa) wskazane w Akcie Umowy.
Urzadzenia— oznaczaj aparaty, maszyny i pojazdy meg¢ stanowd lub stanowice czs¢
Rob6t Statych.

Wykazy — oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykoo i
dostarczone wraz z Ofgrt wigczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierd Przedmiar
Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca— oznacza os@ly) wymieniorg(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nagpcow tej osoby(bb).

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catai¢
konstrukcyjra lub technologiczsy zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie me polega na wykonywaniu robot zweanych z
budowg.

Zalacznik do oferty— oznacza wypetnione strony zatytutowaney@atik do oferty, ktores
zahczone do Oferty i stanowijej czsc.

Zamawiajcy — oznacza os@h wymieniory jako Zamawigicy w Akcie Umowy oraz
prawnych nagpcow tej osoby.

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catai¢
konstrukcyjra lub technologiczgy zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie me polega na wykonywaniu robot zweanych z
budowg.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz ich zgodo z
projektem budowlanym (PB), specyfikacjechniczp (SST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukbudowlan.
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Zakres robot

Wykonawca powinien zapewihcatas¢ robocizny, materiatdw, spgtl, narzdzi, transportu i
dostaw, niezédnych do wykonania robét ajtych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazOwkami inspektora nadzoru inwekiego. Przed ostatecznym
odbiorem rob6t Wykonawca upadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozticia
wykonanych rob6t, dostaw inwestorskich, materialbwiemontau i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru iegstawi inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budogdo. Dokona rozliczenia z
inwestorem za ztyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie roboét

Podczas realizacji robot (od przgia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrenrob6t oraz mienia inwestora przekazanego razemnlazem
budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kKaeowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego el@mbyty w zadowalapym stanie,
przez caly czas, do momentu odbiorué@wvego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpgtzakie roboty, jednak nie poiej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rabéiny Wykonawcy.

Zgodnosé robot z PB i SST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczn&T$ oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiegoprotokoty konieczriei na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanaviaméwionym zakresie § sntegralry czescia
umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moe wykorzystywa bledow w PB lub ich pomija O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadominspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z pragekeém
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB i SST.

Dane okrélone w PB i w SST uwaane g za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalre s
odchylenia w ramach okfl®nego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow mugzy¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB lub SST i wptynie to na
zmiare parametréow wykonanych elementow budowli, to takmateriaty winny by
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszkévhawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla budowy budynku , obejmuje:
— Projekt zagospodarowania terenu.

— Projekt budowlany — architektura.

— Projekt budowlany — konstrukcja.

— Przedmiary robét

— Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy




[ HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA W TORUNIU przy ul. Gen. Bema 73-89 | SST - 00 |

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

— oswiadczenia os6b funkcyjnych o przgju obowihzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjmy Wskae punkt poboru wody i

energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Rdlyawca wykona z materiatow

wilasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie puwktpoboru mediow w sposéb

uzgodniony z dostawgquzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obsgie publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiega @raez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiegolidaimformacyjnych i
ostrzegawczych — w miapotrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego élkre
niezkedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczproevadzonych robét nie
podlega odsbnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do daty zakiczenia robot i przekazanie obiektu
Zamawiajcemu. Wykonawca dazie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elam byty w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia

2.3. Powazania prawne i odpowiedzialnéé prawna

Stosowanie si do ustala prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znai stosowa wszystkie przepisy powszechnie obaxvijace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie witadze soasye), ktore g w jakichkolwiek
sposb6b zwjzane z robotami oraz musi oy petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasooi bedzie w
peini odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wyaa prawnych dotyczcych
wykorzystania opatentowanych rozaan projektowych, urgdzen, materiatdow lub metod. W
sposob cjglty powinien informowa inspektora o swoich dziataniach, przedstaatidiopie
zezwold i inne odngne dokumenty.

Jeili nie dotrzymanie w/w wymaga spowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w
catasci obchza one Wykonawe.

Ochrona wtasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievél@awym prowadzeniem



[ HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA W TORUNIU przy ul. Gen. Bema 73-89 | SST - 00 |

robo6t lub brakiem koniecznych dziateze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wiasrioi prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoskt, naprawi lub
odtworzy uszkodzanwitasnag.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasmgowinien by nie gorszy mi przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochtorinstalacji na powierzchni ziemi i za 4gdzenia
podziemne oraz musi uzyskaod odpowiednich witadz, ¢bacych wigcicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostaone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robét ke oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdze.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowd, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

— podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepisoOw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie budowy oragzdhie unikat uszkodzelub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasrigi prywatnej i spotecznej, a wynikajych ze skzenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegdlny wzgh na prace spetu budowlanego aywanego na budowie.
Stosowany spkt nie mae powodowd zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i
kary za przekroczenia norm, okienych w odpowiednich przepisach dotycych
srodowiska, obeizaja Wykonawe;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizachdty a wynikajce z zaniedbaw czasie
realizacji robot, obeizaja Wykonawe.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, nieedly dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
natzeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiatytel do robot musg mie¢
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przezvaiory jednostl, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@gnodowisko.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia za zgddwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor. Utylizacja materiatbw szkodliwych pochedgech z demontar naley do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprgt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaeaw
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowyamagazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaywdpalne lkda sktadane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczozegdosipem osbb trzecich.

Prace pearowo niebezpieczne wykonywaneedh na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomsi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpozarem wywotanym
jego dziatalnécia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
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Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedibaw zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestréelgadzie przepisow dotygeych bhp. W
szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrownaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieadmtwa publicznego. Uznajecsize wszystkie koszty zwkane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie | &
uwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na ¢ przy
transporcie materiatdbw i wypagenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagdadunkéw i w sposob ity
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Zyniera. Pojazdy i tadunki powodige
nadmierne obarenie osiowe nie dula dopuszczone ngwiezo ukaiczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z polecenianyiriera.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.
3.1. Materiaty

Akceptowanie wytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyistaniem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do robdt Wykonawca pitaeds szczegotowe informacje
dotyczice proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedéwéadectwa
badania jakéci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzowestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatlu z danegnddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gach
materiatéw z tegarodta.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniag materiaty
uzyskane z dopuszczalnegoodia w sposob eglty spetniaj wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanegaoddta g niejednorodne lub nie zadawalegj jakdci,
Wykonawca powinien zmieéizrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaiczeniowe stosowane na pfaszczyznach widocznychdmego miejsca
powinny by z tej samej partii materialu w celu zachowaniahtygamych wiéciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksplaatacj

Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wia&cicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkodet miejscowych wgczapc w to zrodia wskazane
przez Irkyniera i jest zobowzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrodia.
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Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth§ z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskanisskigi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@avterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowegdwykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagdmowy lub wskazé& Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materialow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawmwiadomi layniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegyciem materiatu, albo w okresie dkrym, jgli
bedzie to wymagane dla batlgrowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mx@ by¢ pézniej zmieniany bez zgody gniera.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Ingpek nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko kczsk z tym,ze roboty nie zostanprzyjete i nie
beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementéw

Wytwornie materiatdw i elementoéw, zaréwno przed jgso akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, magby¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgogtricstosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji ngleapewnt:

— wspoOtprae i pomoc Wykonawcy,

— wolny dosep, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siproces
produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowaidemenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyer(do czasu, gdycda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone praestezeniem, zachowaty svagpkaosé i
wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiergk
Przechowywanie materialtdbw mus¢ sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpey przed dospem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiggdwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagdo ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprat
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Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy g@prpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadawmestorskiego.

Sprzt naleziacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robdét musi Byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotosendo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikuteentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje si mazliwos¢ wariantowego fycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektmadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie nxe by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostarprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuseczin
robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt@inorazowych spetu w cenie
jednostkowej robo6t do ktorych ten sgirjest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takislodkow transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i na wdaiwosci przewaonych
materiatow.

Wykonawca bdzie usuwat, na bimco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyehdojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogoblne zasady wykonania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rabgddne z umow oraz za jakél
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za zgodndé¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jaiad PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwsktego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wyznaczenie wysdkb wszystkich
elementow konstrukcji  zgodnie z wymiarami iedmymi okr&lonymi w PB lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskieg

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostan jesli wymaga tego [gdzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysck@rzez Irzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestskieqgo

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementohot eda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, BB, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstkich materiatdw
dostarczonych na budevub na niej produkowanych.
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Polecenia Inspektoraetls wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawod gr@ba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzynaat@rminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaiczenia robot, Inspektor ma prawo wprowgdaodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakasci i robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robot i jakaci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejamyj personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie

i wszystkie urzdzenia niezédne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wym@igaco
do zakresu badai ich czstotliwosci 3 okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkciji mdyy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca dmzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budizwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez
Zamawiajcego lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakeepy przez
Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjru
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstaa pgmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywagéama terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.
Wyniki bada (kopie) kda przekazywane Zamawigemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzorunwestorskiego
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Inspektor ledzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawclezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty
wykonawcy nie s wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie tgomych lub
dodatkowych bada W tym przypadku catkowite koszty powtérnych luiddtkowych bada
poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzaniaeshiewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez Wykonawg,
Inspektor mae wprowadzi staly, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

5.6. Atesty jakdci materialdw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez WykonawgcInspektor mee dopyci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesgyvgymagane przez SST, ida partia materiatu
dostarczona na budewvinna posiadaatest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego had&opie wynikow tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi. Materialy posiadgje atesty, a uszlzenia
wazne legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovadgzujagcym Inwestora i

Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyzek prowadzenia dziennika budowy

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelbla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczsiepny budowy. Kady

zapis w dzienniku budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska stanowiska sttbowego. Zapisy dxla

czytelne, dokonywane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden po

drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgda oznaczone kolejnym

numerem zalcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dak przyjecia i zakres obowizkdw 0sob funkcyjnych na budowie,

— dak przyjecia placu budowy,

— dak rozpoczcia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

— terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudrdoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ichrayshania,

— zgtoszenia i daty odbioru robét zanik@ych, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykamia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

— zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykwania
robot,

— dane dotyczce sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakaci materialtdbw oraz wyniki przeprowadzonych bada podaniem
autora bada

— wyniki prob poszczegolnych elementéow budowli z puden kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wypnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyda

przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglveca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przygria.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowania

si¢ do jego tréci.

Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatnia mae zaadat Inspektor nadzoru w przypadku robot o

duzym stopniu skomplikowania. K&ja obmiaru robot dulizie wtedy jedynie dokumentem

kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty wegkonane roboty. Podstawdo

wystawienia faktury &dzie zajczony oryginat protokotu odbioru poszczegoélnychhetatow

potwierdzony przez Inspektora w oparciu 0 proceetaaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzeswv jednostkach przyfych w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstavg wyceny i opisem robot,

— iloscig przedmiarow robot,

— dag obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamynpkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu SST,

— iloscia robot wykonanych od pogtku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (8 wymagana) musi by przedstawiona Inspektorowi do

sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zzkny.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o ja@kod materiatdw, recepty robocze i wyniki bada
sporadzone przez Wykonawdxeda stanowt zabcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:

— decyzg 0 pozwoleniu na budoyy

— protokot przekazania placu budowy,

— protokot —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektievenhie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosyyvilnoprawne,
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— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustate

— dowody przekazania materiatéw z demantadowody utylizacji materiatdow z demonta
podlegajgce utylizaciji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohatyiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy dda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane mazenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanycoiat zgodnie z PB i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofeytaw

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomienigpkektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmnigjtrzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywanedula do Kskgi obmiaru robét. Jakikolwiek &l lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne
dane zostanpoprawione wg ustatelnspektora dostarczonych Wykonawcy nénpe.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do umownych
ptatnaci.

6.2. Urzdzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru uywane lgda tylko sprawne natzlzia pomiarowe, posiadge czytela skak,
jednoznacznie oké&jaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagajy bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdéka w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gvgcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzevykonywane &da w sposob

zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdviesat bedzie:

— podstaw wyceny i opis robot,

— ilo$¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),

— dat obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
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— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kalégn

dhugaé¢ x szerokeé x glebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilos¢ robot wykonanych od pogtku budowy,
— dane osoby spogdzapcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom robo6t, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robot zanikapych,

— odbiorowi czsciowemu, elementow robot,

— odbiorowi kaicowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowai¢ danej cezsci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika boyda
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiérpmmeeadzony bdzie niezwtocznie, nie
pézniej jednak, nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokyd i
powiadomieniem o tym tade Inspektora.

7.3. Odbiér czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowai¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiérpmeadzony bdzie niezwtocznie, nie
pézniej jednak, ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokud i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbidr ostateczny (kédcowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego ddlzie stwierdzona przez Wykonagvowvpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem naipiie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekalnspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawieracy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. Weterminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotaiep do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawe o0 dacie rozpoezxia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudawjj
Rozpoczcie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem terminu oké®nego w
umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow badai pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnobwykonania robot

z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komizjgozna si z realizacj robot,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoiggh i robot poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@wgch lub robdt uzupetniggych
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganeuBET z uwzgldnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ptEzeéstwo oséb i mienia,
komisja dokona padcen, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyclatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo robot jest protokot odbioru
ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowé operat kolaudacyjny
zawierajcy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczym

— Dziennik budowy — oryginat i kopi

— Obmiar robot (jéli wymagany)

— Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne).

— Atesty jakgciowe wbudowanych materiatow.

— Dokumenty potwierdzage legalizag wbudowanych urgze.

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

— Protokoty préb i bada

— Protokoty odbioru rob6t zanikagych.

— Rozliczenie z demonzta.

— Wykaz wbudowanych ugdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

— Wykaz przekazywanych kluczy.

— Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagang/e&mna Budowlanym.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod vezigim przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroearaiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnaag leda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane eszgne pismem przez Wykonawdo
odbioru w terminie ustalonym przez komis;j

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Cena uwzgidnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone w SST i PB.

Cena obejmuje:

— robocizre,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
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— wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

— koszty pdrednie, w skiad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zmia przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkovore
mog wystipi¢ w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie rob@tbie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokot egciowego wykonania i odbioru roboét ustalony w oparaiprocentowe

zaawansowanie rob6t w danej hrandla poszczegdllnych elementow robot. Szczegdty

rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regualappisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowaniaeido wymaga warunkéw Umowy i wymagaogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki otome w wymienionych. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczriipahU. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
paézniejszymi zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawieragcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 1p8z. 953).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot dwidnych (Dz.U. z 2003r.Nr 47,
poz. 401)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalrgtiiowego.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéestwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiasizea i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych” Arkady,

Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnie£2(Dz.U.04.92.881).




